

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	210227		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	消防本部 消防本部総務課
工事名	防火水槽撤去工事(北町地区)		
工事場所	貝塚市 北町 地内		
工事概要	防火水槽撤去 V=28.9m <sup>3</sup> 舗装工 A=39.5m <sup>2</sup> 土工 V=108.4m <sup>3</sup> 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年1月13日		
当初	設計金額	¥5,212,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥4,532,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥4,532,000	【税込:円】
	工期	令和4年1月14日 ~ 令和4年3月31日	
変更	変更請負額	¥9,959,400	
	変更工期	令和4年1月14日 ~ 令和4年4月16日	
落札(契約)業者		貝塚市蕎原664	
100110		邦南建設	
		代表者 南 邦治	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	邦南建設	¥4,120,000	落札
2	英星土木工業(株)	¥4,120,000	
3	協和組	¥4,120,000	
4	(株)グリーンガーデン	¥4,120,000	
5	坂口建設(株)	¥4,120,000	
6	大一建設(株)	¥4,120,000	
7	大昇建設(株)	¥4,120,000	
8	土肥設備	¥4,120,000	
9	(有)南武産業	¥4,120,000	
10	(株)矢倉工業	¥4,120,000	
11	幸建設	¥4,120,000	
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)当初は簡易的な土留め工法での施工を予定していたが、地質が砂地のため土砂くずれ防止工法に変更があった。		