

令和3年度入札・契約結果

工事番号	210232		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	御所谷川河川維持補修工事		
工事場所	貝塚市 稲谷 地内		
工事概要	施工延長 L=10.60m 土工 1式 ブロック積擁壁工 A=38.2㎡ 小口止コンクリート 1箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年2月17日		
当初	設計金額	¥3,536,500	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,069,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,069,000	【税込:円】
	工期	令和4年2月18日 ~ 令和4年3月25日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和4年2月18日 ~ 令和4年4月25日	
落札(契約)業者		貝塚市三ヶ山2136-1	
100214		土肥設備	
		代表者 土肥 向陽	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	土肥設備	¥2,790,000	落札
2	英星土木工業(株)	¥2,790,000	
3	(有)エファントケイ	¥2,790,000	
4	(株)関西総合管理	¥2,790,000	
5	協和組	¥2,790,000	
6	(株)グリーンガーデン	¥2,790,000	
7	坂口建設(株)	¥2,790,000	
8	阪口製作所	¥2,790,000	
9	大一建設(株)	¥2,790,000	
10	大昇建設(株)	¥2,790,000	
11	(有)中筋建材店	¥2,790,000	
12	(株)西貫社	¥2,790,000	
13	(株)美映興業	¥2,790,000	
14	(株)ヤマト	¥2,790,000	
15	幸建設	¥2,790,000	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)施工箇所付近で土砂の搬出工事があり、工事車両の出入りや作業に影響があり日程調整を行ったことで時間を要したため。		