

令和3年度入札・契約結果

工 事 番 号		220004			
工 事 種 別		土木一式工事		工 事 担 当 課	上下水道部 下水道推進課
工 事 名		王子窪田処理分区污水管布設工事第28工区			
工 事 場 所		貝塚市 地藏堂 地内			
工 事 概 要		施工延長 L=257.25m 管布設工 VUφ200mm L=246.30m 管布設工 FRPφ800mm L=71.10m 管布設工 VUφ300mm L=25.75m 管布設工 FRPφ300mm L=8.30m 人孔設置工 18(19)箇所 汚水樹設置工 40(44)箇所 附帯工 1式			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札（契約）日		令和3年12月23日			
当初	設計金額	¥79,819,300	【税込:円】		
	最低制限価格	¥70,939,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥70,939,000	【税込:円】		
	工 期	令和3年12月24日 ～ 令和4年6月10日			
変更	変更請負額	¥72,661,600			
	変 更 工 期	令和3年12月24日 ～ 令和4年7月11日			
落札(契約)業者 100040		貝塚市脇浜1-16-36			
		株式会社 小西建設			
		代表取締役 小西 喜代一			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）	
1	(株)小西建設		¥64,490,000	落札	
2	久保川土木興業(株)		¥64,490,000		
3	窪利産業(株)		¥64,490,000		
4	(株)kfカンパニー		¥64,490,000		
5	(株)興起組		¥64,490,000		
6	神前建設(株)		¥64,490,000		
7	(株)西海産業		¥64,490,000		
8	樽谷建設工業(株)		¥64,490,000		
9	南海建設興業(株)		¥64,490,000		
10	山崎建設(株)		¥64,490,000		
11	(株)鍋谷工務店			辞退	
12	(株)東光			無効	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由)既設雨水管を撤去する際に当初想定していなかった保護コンクリートがあったため、その取壊し及び処分費が追加となったため。				