

# 令和3年度入札・契約結果

工事番号	220005		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	地蔵堂堤第2処理分区污水管布設工事第4工区		
工事場所	貝塚市 地蔵堂 地内		
工事概要	施工延長 L=237.15(240.60)m 管布設工 VUφ200mm L=224.71(228.16)m 人孔設置工 14(13)箇所 污水樹設置工 24箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年1月13日		
当初	設計金額	¥36,495,800	【税込:円】
	最低制限価格	¥32,186,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥32,186,000	【税込:円】
	工期	令和4年1月14日 ~ 令和4年5月31日	
変更	変更請負額	¥32,469,800	
	変更工期	令和4年1月14日 ~ 令和4年6月10日	
落札(契約)業者 100078		貝塚市三ツ松39-8 株式会社 東光 代表取締役 中野 春子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)東光	¥29,260,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥29,260,000	
3	窪利産業(株)	¥29,260,000	
4	(株)kfカンパニー	¥29,260,000	
5	(株)興起組	¥29,260,000	
6	神前建設(株)	¥29,260,000	
7	(株)西海産業	¥29,260,000	
8	樽谷建設工業(株)	¥29,260,000	
9	南海建設興業(株)	¥29,260,000	
10	山崎建設(株)	¥29,260,000	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)他の地下埋設物による法線変更のために塩ビ人孔を追加。南小学校柵深が協議により深くなったことによる柵材料の変更。		