

令和3年度入札・契約結果

工事番号	220006		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	小瀬神前線配水管布設替工事(その1)(配管工事)		
工事場所	貝塚市 海塚外1 地内		
工事概要	工事延長 L=145.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ300mm L=15.2(15.6)m DCIP(GX)φ250mm L=96.3(92.1)m DCIP(GX)φ100mm L=23.5(29.0)m DCIP(GX)φ75mm L=5.8(5.5)m 給水切替工 5件 仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年9月30日		
当初	設計金額	¥34,826,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥30,844,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥30,844,000	【税込:円】
	工期	令和3年10月1日 ~ 令和4年2月25日	
変更	変更請負額	¥31,165,200	
	変更工期	令和3年10月1日 ~ 令和4年4月28日	
落札(契約)業者 100318		貝塚市畠中1-9-6 有限会社 西村水道 代表取締役 西村 潤子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)西村水道	¥28,040,000	落札
2	石原水道	¥28,040,000	
3	(有)エムズ	¥28,040,000	
4	(有)岸上設備工業所	¥28,040,000	
5	(株)コスモエンジニア	¥28,040,000	
6	(株)秀設	¥28,040,000	
7	生孝設備(株)	¥28,040,000	
8	生和設備工業(株)	¥28,040,000	
9	ニシタ設備工業	¥28,040,000	
10	阪南設備工業(株)	¥28,040,000	
11	(株)カガリ設備	¥28,040,000	
12	福井設備	¥28,040,000	
13	ヨヘ産業(株)	¥28,040,000	
14	(株)後野設備		辞退
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地下埋設物を避けるために、新たに曲管等が必要になったため		