

令和3年度入札・契約結果

工事番号	220008		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	小瀬神前線配水管布設替工事(その1)(土工工事)		
工事場所	貝塚市 海塚外1 地内		
工事概要	施工延長 L=150.0m(145.0)m 土工延長 L=142.8m 舗装工 A=942.8(928.7)㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和3年10月14日		
当初	設計金額	¥16,489,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥14,454,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥14,454,000	【税込:円】
	工期	令和3年10月15日 ~ 令和4年3月11日	
変更	変更請負額	¥15,350,500	
	変更工期	令和3年10月15日 ~ 令和4年5月16日	
落札(契約)業者		貝塚市麻生中783	
100210		西原工業	
		代表者 西原 昭仁	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	西原工業	¥13,140,000	落札
2	(株)井上商事	¥13,140,000	
3	カト興業	¥13,140,000	
4	岸造園	¥13,140,000	
5	(有)清舗装	¥13,140,000	
6	ホビキ建設	¥13,140,000	
7	鷺森工務店(株)	¥13,140,000	
8	(株)大工安工務店	¥13,140,000	
9	大弥建設(株)	¥13,140,000	
10	(有)武内建設	¥13,140,000	
11	(株)田中広工務店	¥13,140,000	
12	佃造園(株)	¥13,140,000	
13	辻慶清掃(株)	¥13,140,000	
14	TGN工業	¥13,140,000	
15	(有)徳重工業	¥13,140,000	
16	松本建設	¥13,140,000	
17	(株)マルセン	¥13,140,000	
18	(株)溝端組	¥13,140,000	
19	(株)溝端工務店	¥13,140,000	
20	(有)南川造園	¥13,140,000	
21	ミヤ工業	¥13,140,000	
22	降貴建設	¥13,140,000	
23	千田建設(株)		辞退
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地下埋設物の確認のため、試掘をする必要が生じたため。		