

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220020		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	消防団第9分団器具庫建替工事に伴う建築工事		
工事場所	貝塚市 津田北町 地内		
工事概要	①既存分団庫解体撤去工事(S造2階建て 延床面積83㎡)②消防分団庫新築工事(S造2階建て 延床面積77.6㎡)、屋外整備工事(コンクリート舗装・ホースポールの新設等)		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年4月21日		
当初	設計金額	¥32,285,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥29,601,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥29,601,000	【税込:円】
	工期	令和4年4月22日 ~ 令和4年10月31日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札(契約)業者 100142		貝塚市三ヶ山507-5-2 窪利産業 株式会社 代表取締役 窪利 弘	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	窪利産業(株)	¥26,910,000	落札
2	(有)歩産業	¥26,910,000	
3	(株)西海産業	¥26,910,000	
4	(株)田中広工務店	¥26,910,000	
5	(有)玉置産業	¥26,910,000	
6	(株)溝端組	¥26,910,000	
7	(株)溝端工務店	¥26,910,000	
8	ミレ工業	¥26,910,000	
9	(有)幸伸設備工業	¥29,350,000	
10	神前建設(株)		辞退
11	樽谷建設工業(株)		辞退
12	古川建設(株)		辞退
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		