令 和 3 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	220024		
工事種別	機械器具設置工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	王子窪田処理分区ﾏﾝﾎｰﾙﾎﾟﾝﾌﾟ設備設置工事		
工事場所	貝塚市　地蔵堂　地内		
工事概要	マンホールポンプ設備設置 1箇所 ①機械設備工事 汚水水中ﾎﾟﾝﾌﾟ(改良ﾉﾝｸﾛｯｸﾞ型) φ65mm×出力0.75kw 2台　予旋回槽 φ1200mm FRP製 1組②電気設備工事 ﾎﾟﾝﾌﾟ制御盤(装柱型) 1面　可搬型発電機 定格出力45KVA(三相220V 60Hz) 1台		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和3年12月14日		
当初 設計金額	¥18,273,200	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥16,753,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥17,050,000	【税込:円】	
当初 工期	令和3年12月15日　～　令和4年6月30日		
変更 変更請負額			
変更 変更工期	令和3年12月15日　～　令和4年7月29日		
落札(契約)業者	大阪市淀川区宮原3-3-31 新明和工業 株式会社 流体事業部 営業本部 関西支店		
102524	支店長　安原　巧		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	新明和工業(株) 流体事業部 営業本部 関西支店	¥15,500,000			落札
2	(株)原田鑿井設備工業所 大阪営業所	¥16,380,000			
3	ｲﾜｷ･ﾓﾘﾀﾆ電工(株)	¥19,550,000			
4	(株)ｻﾝｾｲ	辞退			辞退

備考	(変更理由)関連工事の人孔にﾎﾟﾝﾌﾟ設備を設置する工事で、関連工事が工期延期されたため。