

令和4年度入札・契約結果

| | | | |
|--------------------|---|---------------------------------------|---------------|
| 工事番号 | 220040 | | |
| 工事種別 | 土木一式工事 | 工事担当課 | 上下水道部 水道サービス課 |
| 工事名 | 半田三味川線外1線配水管移設工事(復元工事)(土工工事)(半田第2第4工区) | | |
| 工事場所 | 貝塚市 半田二丁目 地内 | | |
| 工事概要 | 施工延長 L=230.0m 配管土工 L=227.2m | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 | | |
| 入札(契約)日 | 令和4年5月17日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥6,567,000 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥5,761,800 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 令和4年5月18日 ~ 令和4年8月12日 | |
| 変更 | 変更請負額 | | |
| | 変更工期 | | |
| 落札(契約)業者 100172 | | 貝塚市三ツ松40-3 有限会社 ㏽ヨ建設 代表取締役 和田 勲 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | (有)㏽ヨ建設 | ¥5,238,000 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (随契理由)下水道工事から水道復元工事までを一体工事として責任施工させるため。 | | |