

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220042		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	大阪和泉南線配水管布設替工事(その1)(配管工事)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=195.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=159.4m DCIP(GX)φ100mm L=16.1m DCIP(GX)φ75mm L=18.4m 給水切替工 8件 仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年6月2日		
当初	設計金額	¥33,033,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥29,810,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥29,810,000	【税込:円】
	工期	令和4年6月3日 ~ 令和4年10月7日	
変更	変更請負額	¥29,968,400	
	変更工期		
落札(契約)業者 100307		貝塚市王子706	
		有限会社 岸上設備工業所	
		代表取締役 岸上 慶一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)岸上設備工業所	¥27,100,000	落札
2	石原水道	¥27,100,000	
3	(有)エムズ	¥27,100,000	
4	(株)オクダ	¥27,100,000	
5	奥田商工(株)	¥27,100,000	
6	(株)コスモエンジニア	¥27,100,000	
7	(株)後野設備	¥27,100,000	
8	(株)秀設	¥27,100,000	
9	ニシタ設備工業	¥27,100,000	
10	(有)西村水道	¥27,100,000	
11	(株)フカザリ設備	¥27,100,000	
12	福井設備	¥27,100,000	
13	ミナ設備(株)	¥27,100,000	
14	ヨヘ産業(株)	¥27,100,000	
15	(有)オキ総合	¥27,100,000	
16	(株)貝塚水道工業所		辞退
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設路盤材の処分方法が変更となったため。		