

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220047		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	半田王子2号線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(橋本第3工区)		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=210.0m(215.0m) 配水管布設工 DCIP(GX) φ200mm L=202.3m(205.3m) DCIP(GX) φ100mm L=5.4m(4.9m) 給水切替工 12件 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和4年5月17日		
当初	設計金額	¥21,384,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥18,778,100	【税込:円】
	工期	令和4年5月18日 ~ 令和4年8月19日	
変更	変更請負額	¥17,762,800	
	変更工期		
落札(契約)業者 100315		貝塚市水間471-1 エー産業 株式会社 代表取締役 山本 泰子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	エー産業(株)	¥17,071,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)下水道人孔位置が計画から変更されたことにより、配管材料に減少が生じたため		