

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220049		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	永寿団地1号線配水管布設替工事(配管工事)		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=275.0(265.0)m 配水管布設工 DCIP(GX)φ300mm L=0.7m DCIP(GX)φ200mm L=264.1(257.4)m DCIP(GX)φ75mm L=6.2(5.1)m 給水管切替工 2件 仮設管設置撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札 貝塚市建設工事入札実施要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年6月24日		
当初	設計金額	¥38,148,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥34,507,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥34,661,000	【税込:円】
	工期	令和4年6月27日 ~ 令和4年12月9日	
変更	変更請負額	¥33,421,300	
	変更工期		
落札(契約)業者 100304		貝塚市脇浜4-12-8 株式会社 貝塚水道工業所 代表取締役 恋中 一	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)貝塚水道工業所	¥31,510,000	落札
2	(株)コスモエンジニア	¥31,879,000	
3	(有)ワキ総合	¥33,680,000	
4	(有)西村水道	¥34,451,000	
5	(有)エムズ	¥34,550,000	
6	石原水道	¥34,700,000	
7	奥田商工(株)	¥35,500,000	
8	(株)後野設備	¥31,050,000	失格
9	(有)岸上設備工業所		辞退
10	(株)秀設		辞退
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地下埋設物の深さが当初予定位置と異なったことにより、曲管の数が減ったため		