

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220055		
工事種別	舗装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	森三ツ松処理分区第15工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=30.50m アスファルト舗装工(t=5cm) A=135.2㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年6月17日		
当初	設計金額	¥1,553,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥1,375,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥1,375,000	【税込:円】
	工期	令和4年6月20日 ~ 令和4年8月26日	
変更	変更請負額	¥1,623,600	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市久保210-10	
100163		株式会社 グリーンガーデン	
		代表取締役 東出 昭二	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)グリーンガーデン	¥1,250,000	落札
2	(有)エファントケイ	¥1,250,000	
3	延生建設(株)	¥1,250,000	
4	(株)関西総合管理	¥1,250,000	
5	(有)キノコ建設	¥1,250,000	
6	協和組	¥1,250,000	
7	阪口製作所	¥1,250,000	
8	(株)サホルディングス	¥1,250,000	
9	(株)GIC	¥1,250,000	
10	大一建設(株)	¥1,250,000	
11	大昇建設(株)	¥1,250,000	
12	(株)田中商事	¥1,250,000	
13	(株)田中広工務店	¥1,250,000	
14	(有)中筋建材店	¥1,250,000	
15	(株)双葉産業	¥1,250,000	
16	(株)幹工務店	¥1,250,000	
17	(株)ヤマト	¥1,250,000	
18	(株)仲昌		辞退
19	(株)ヒロテック		辞退
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)現況路盤の陥没が確認され、路盤材充填の対応と街渠下のL型街渠の撤去による増額変更		