

令和4年度入札・契約結果

| | | | |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| 工事番号 | 220072 | | |
| 工事種別 | 管工事 | 工事担当課 | 上下水道部 水道サービス課 |
| 工事名 | 王子住宅1号線外2線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第29工区) | | |
| 工事場所 | 貝塚市 王子 地内 | | |
| 工事概要 | 施工延長 L=265.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ150mm L=81.5(87.1)m DCIP(GX)φ100mm L=87.4(86.8)m DCIP(GX)φ75mm L=91.8(87.5)m PPφ50mm L=3.5m 給水切替工 45(47)件 仮設管撤去工 一式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号 | | |
| 入札(契約)日 | 令和4年6月1日 | | |
| 当初 | 設計金額 | ¥26,664,000 | 【税込:円】 |
| | 最低制限価格 | | 【税込:円】 |
| | 落札(契約)金額 | ¥23,428,900 | 【税込:円】 |
| | 工期 | 令和4年6月2日 ~ 令和4年8月26日 | |
| 変更 | 変更請負額 | ¥22,771,100 | |
| | 変更工期 | 令和4年6月2日 ~ 令和4年9月20日 | |
| 落札(契約)業者 100320 | | 貝塚市石才96-21 | |
| | | 石原水道 | |
| | | 石原 勝幸 | |
| (指名)業者名 | | 入札(見積)金額 (税抜:円) | 適用(備考) |
| 1 | 石原水道 | ¥21,299,000 | |
| 2 | | | |
| 3 | | | |
| 4 | | | |
| 5 | | | |
| 6 | | | |
| 7 | | | |
| 8 | | | |
| 9 | | | |
| 10 | | | |
| 11 | | | |
| 12 | | | |
| 13 | | | |
| 14 | | | |
| 15 | | | |
| 16 | | | |
| 17 | | | |
| 18 | | | |
| 19 | | | |
| 20 | | | |
| 21 | | | |
| 22 | | | |
| 23 | | | |
| 24 | | | |
| 25 | | | |
| 26 | | | |
| 27 | | | |
| 28 | | | |
| 29 | | | |
| 30 | | | |
| 31 | | | |
| 32 | | | |
| 33 | | | |
| 34 | | | |
| 35 | | | |
| 36 | | | |
| 37 | | | |
| 38 | | | |
| 備考 | (変更理由)地下埋設物の配置状況が予定と異なった事により、配水管の布設位置を変更したため | | |