# 令 和 4 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

| | | | |
|---|---|---|---|
| 工事番号 | 230020 | | |
| 工事種別 | 土木一式工事 | 工事担当課 | 都市整備部 道路整備課 |
| 工事名 | 市道三ツ松熊取線(大原橋)橋梁補修工事 | | |
| 工事場所 | 貝塚市　三ツ松　地内 | | |
| 工事概要 | 施工延長 L=40.95m　橋梁補修工 1式　仮設工 1式　附帯工 1式 | | |
| 契約の方法及び業者選定理由 | 一般競争入札　　貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。 | | |
| 入札（契約）日 | 令和4年7月27日 | | |
| 当初 設計金額 | ¥87,740,400 | 【税込:円】 ＊事後公表 | |
| 当初 最低制限価格 | ¥78,903,000 | 【税込:円】 ＊事後公表 | |
| 当初 落札(契約)金額 | ¥83,600,000 | 【税込:円】 | |
| 当初 工期 | 令和4年7月28日　～　令和5年6月30日 | | |
| 変更 変更請負額 | ¥86,024,400 | | |
| 変更 変更工期 | | | |
| 落札(契約)業者 | 貝塚市地蔵堂179-4 | | |
| | 株式会社 田中政組 貝塚営業所 | | |
| 100071 | 営業所長　田中　正子 | | |

| | （指名）業者名 | 入札(見積)金額 1回目（税抜:円） | 入札(見積)金額 2回目（税抜:円） | 入札(見積)金額 3回目（税抜:円） | 適用（備考） |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (株)田中政組 貝塚営業所 | ¥99,830,000 | ¥83,800,000 | ¥76,000,000 | 落札 |
| 2 | (株)橋本建設 | ¥97,972,000 | ¥89,980,000 | ¥81,800,000 | |
| 3 | 酒井工業(株) 大阪本社 | ¥97,138,000 | ¥95,000,000 | 辞退 | 辞退 |
| 4 | 利晃建設(株) | ¥95,470,000 | 辞退 | 辞退 | 辞退 |
| 5 | 大容建設(株) | ¥95,660,000 | 辞退 | 辞退 | 辞退 |

| | |
|---|---|
| 備考 | (変更理由)塗膜廃棄物の処分量の変更を行うため。 |