

# 令和4年度入札・契約結果

工事番号	220080		
工事種別	舗装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	地蔵堂堤第2処理分区第4工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 地蔵堂 地内		
工事概要	施工延長 L=265.26m アスファルト舗装工(t=5cm) A=1207.4㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年7月14日		
当初	設計金額	¥8,642,700	【税込:円】
	最低制限価格	¥7,700,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,700,000	【税込:円】
	工期	令和4年7月15日 ~ 令和4年9月16日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和4年7月15日 ~ 令和4年10月7日	
落札(契約)業者 100046		貝塚市三ツ松912-1 株式会社 酒井工務店 代表取締役 山本 龍治	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)酒井工務店	¥7,000,000	落札
2	(有)アルファ産業	¥7,000,000	
3	(株)植鶴造園	¥7,000,000	
4	(株)鳥野建設	¥7,000,000	
5	久保川土木興業(株)	¥7,000,000	
6	神前建設(株)	¥7,000,000	
7	(株)泉洋建設産業	¥7,000,000	
8	(有)タヨシ建設	¥7,000,000	
9	(株)東光	¥7,000,000	
10	(株)中尾建設	¥7,000,000	
11	(株)鍋谷工務店	¥7,000,000	
12	南海建設興業(株)	¥7,000,000	
13	光成運輸開発(株)	¥7,000,000	
14	ミヤビ工業	¥7,000,000	
15	(株)ヤマキ建設	¥7,000,000	
16	山崎建設(株)	¥7,000,000	
17	(株)六映	¥7,000,000	
18	窪利産業(株)		辞退
19	(有)前田組		欠席
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)下水道事業関連工事が当初予定より施工期間を要し、本工事着手時期に遅延が生じたため延期が必要となった。		