

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220091		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道堀4号線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 堀三丁目 地内		
工事概要	施工延長 L=80.4m 舗装工(t=5cm) A=259.5㎡ 会所蓋改修工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年7月14日		
当初	設計金額	¥2,356,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,101,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,101,000	【税込:円】
	工期	令和4年7月15日 ~ 令和4年9月16日	
変更	変更請負額	¥2,471,700	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市麻生中583-3	
100054		大一建設 株式会社	
		代表取締役 西上 正幸	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	大一建設(株)	¥1,910,000	落札
2	(有)エファントケイ	¥1,910,000	
3	延生建設(株)	¥1,910,000	
4	(株)関西総合管理	¥1,910,000	
5	(有)キヒロ建設	¥1,910,000	
6	坂口建設(株)	¥1,910,000	
7	阪口製作所	¥1,910,000	
8	(株)サホルディングス	¥1,910,000	
9	(株)GIC	¥1,910,000	
10	大昇建設(株)	¥1,910,000	
11	(株)田中商事	¥1,910,000	
12	(株)田中広工務店	¥1,910,000	
13	(有)中筋建材店	¥1,910,000	
14	(株)美映興業	¥1,910,000	
15	(株)双葉産業	¥1,910,000	
16	(株)幹工務店	¥1,910,000	
17	協和組		無効
18	(株)ヤマト		無効
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地元調整の結果、家屋への影響を配慮し人力による舗装版破碎へ変更する必要が生じたため。		