

# 令和4年度入札・契約結果

工事番号	220092		
工事種別	舗装工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道三ツ松熊取線道路改良工事・舗装		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=116.20m アスファルト舗装工(t=5cm) A=639.4㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年8月4日		
当初	設計金額	¥4,097,500	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,652,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,652,000	【税込:円】
	工期	令和4年8月5日 ~ 令和4年10月14日	
変更	変更請負額	¥3,965,500	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市三ツ松116	
100618		佳産業	
		代表取締役 本田 佳輝	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	佳産業	¥3,320,000	落札
2	(株)井上商事	¥3,320,000	
3	英星土木工業(株)	¥3,320,000	
4	鷺森工務店(株)	¥3,320,000	
5	(株)大工安工務店	¥3,320,000	
6	(有)武内建設	¥3,320,000	
7	(株)田中広工務店	¥3,320,000	
8	(有)玉置産業	¥3,320,000	
9	土肥設備	¥3,320,000	
10	(有)徳重工業	¥3,320,000	
11	(有)南武産業	¥3,320,000	
12	西原工業	¥3,320,000	
13	P. TECH	¥3,320,000	
14	(株)双葉産業	¥3,320,000	
15	邦南建設	¥3,320,000	
16	(有)南川造園	¥3,320,000	
17	(株)矢倉工業	¥3,320,000	
18	か卜興業		辞退
19	辻慶清掃(株)		無効
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設の舗装版を取り壊したところ、当初想定より厚みがあり、舗装版の処分費及び路盤材の補充 砕石の量を増加したため、増額変更となります。		