

令和4年度入札・契約結果

工事名 加神島中処理分区污水管布設工事第16工区及び  
神前牛神線配水管移設工事(加神島中第16工区)(合併入札)

本 工 事					
工事番号	220093	工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	加神島中処理分区污水管布設工事第16工区				
工事場所	貝塚市 加神一丁目 地内				
工事概要	施工延長 L=132.50m 管布設工 VUφ200mm L=124.58m 人孔設置工 10箇所 汚水柵設置工 16箇所 舗装工 A=401.9㎡ アスファルト舗装工(t=5cm) A=376.6㎡ アスファルト舗装工(t=20cm) A=25.3㎡				
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。				
入札(契約)日	令和4年8月25日				
当初	設計金額	¥21,683,200	【税込:円】		
	最低制限価格	¥19,481,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥19,481,000	【税込:円】		
	工期	令和4年8月26日 ~ 令和5年2月28日			
変更	変更請負額	¥19,913,300			
	変更工期	令和4年8月26日 ~ 令和5年3月17日			

関 連 工 事					
工事番号	220103	工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	神前牛神線配水管移設工事(加神島中第16工区)				
工事場所	貝塚市 加神一丁目 地内				
工事概要	施工延長 L=90.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ100mm L=5.1m PPφ50mm L=84.7m 給水切替工 5件 仮設管設置撤去工 一式				
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。				
入札(契約)日	令和4年8月25日				
当初	設計金額	¥9,086,000	【税込:円】		
	最低制限価格	¥8,140,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥8,140,000	【税込:円】		
	工期	令和4年8月26日 ~ 令和4年2月17日			
変更	変更請負額				
	変更工期				

落札(契約)業者		貝塚市堤486-5 株式会社 ヤマト 代表取締役 東 加津志			
(指名)業者名	合計額(①+②) (税抜:円)	本工事の内訳書(①) (税抜:円)	関連工事の内訳書(②) (税抜:円)	適用(備考)	
1 (株)ヤマト	25,110,000	17,710,000	7,400,000	落札	
2 赤野建設	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
3 (株)植鶴造園	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
4 (有)幸伸設備工業	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
5 (株)酒井工務店	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
6 泉州興業(株)	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
7 千田建設(株)	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
8 (株)泉洋建設産業	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
9 佃造園(株)	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
10 TGN工業	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
11 (株)西貫社	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
12 (有)庭匠	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
13 古川建設(株)	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
14 松本建設	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
15 ミヤビ工業	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
16 (株)ヤマキ建設	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
17 隆貴建設	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
18 (株)六映	25,110,000	17,710,000	7,400,000		
19 西弘商店		辞退		辞退	
20					
21					
備考	(変更理由)水道移設工事の水道管の取り出し位置の変更に伴い、舗装復旧面積が増加した。				