

令和4年度入札・契約結果

工事名 浦田窪田処理分区污水管布設工事第23工区及び
沢堤線配水管移設工事(浦田窪田第23工区)(合併入札)

本 工 事				
工 事 番 号	220105	工 事 種 別	土木一式工事	工事担当課 上下水道部 下水道推進課
工 事 名	浦田窪田処理分区污水管布設工事第23工区			
工 事 場 所	貝塚市 窪田 地内			
工 事 概 要	施工延長 L=110.70m 管布設工 VUφ200mm L=105.30m 人孔設置工 6箇所 污水柵設置工 13(10)箇所 アスファルト舗装工(t=5cm) A=323.7(304.1)㎡ 附帯工 1式			
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日	令和4年8月25日			
当 初	設計金額	¥17,746,300	【税込:円】	
	最低制限価格	¥15,895,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥15,895,000	【税込:円】	
	工 期	令和4年8月26日 ~ 令和5年2月28日		
変 更	変更請負額	¥16,324,000		
	変更工期			

関 連 工 事				
工 事 番 号	220102	工 事 種 別	土木一式工事	工事担当課 上下水道部 水道サービス課
工 事 名	沢堤線配水管移設工事(浦田窪田第23工区)			
工 事 場 所	貝塚市 窪田 地内			
工 事 概 要	施工延長 L=70.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ100mm L=66.8m 給水切替工 13件 仮設管設置撤去工 一式			
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日	令和4年8月25日			
当 初	設計金額	¥13,849,000	【税込:円】	
	最低制限価格	¥12,430,000	【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥12,430,000	【税込:円】	
	工 期	令和4年8月26日 ~ 令和5年2月17日		
変 更	変更請負額	¥12,666,500		
	変更工期			

落札(契約)業者	貝塚市石才11-1			
	西弘商店			
	代表者 西出 弘和			

(指名)業者名	合計額(①+②)	本工事の内訳書(①)	関連工事の内訳書(②)	適用(備考)
	(税抜:円)	(税抜:円)	(税抜:円)	
1 西弘商店	25,750,000	14,450,000	11,300,000	落札
2 (株)植鶴造園	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
3 (有)幸伸設備工業	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
4 (株)酒井工務店	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
5 泉州興業(株)	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
6 千田建設(株)	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
7 (株)泉洋建設産業	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
8 佃造園(株)	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
9 (株)西貫社	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
10 (有)庭匠	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
11 古川建設(株)	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
12 松本建設	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
13 ミヤビ工業	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
14 (株)ヤマキ建設	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
15 (株)ヤマト	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
16 隆貴建設	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
17 (株)六映	25,750,000	14,450,000	11,300,000	
18 赤野建設	25,900,000	14,500,000	11,400,000	
19 TGN工業	無効			無効
20				
21				
備考	(変更理由)既設給水管の布設位置が想定箇所になく、試掘を行う必要が生じたため。			