

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220108		
工事種別	舗装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	橋本処理分区第3工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=200.00m アスファルト舗装工(t=5cm) A=651.7㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年8月25日		
当初	設計金額	¥9,929,700	【税込:円】
	最低制限価格	¥8,844,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥8,844,000	【税込:円】
	工期	令和4年8月26日 ~ 令和4年10月28日	
変更	変更請負額	¥9,379,700	
	変更工期	令和4年8月26日 ~ 令和4年11月28日	
落札(契約)業者		貝塚市三ツ松494-2	
100192		株式会社 鷹野建設	
		代表取締役 鷹野 政輝	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)鷹野建設	¥8,040,000	落札
2	(株)植鶴造園	¥8,040,000	
3	久保川土木興業(株)	¥8,040,000	
4	(株)kfカンパニー	¥8,040,000	
5	神前建設(株)	¥8,040,000	
6	(株)小西建設	¥8,040,000	
7	(株)泉洋建設産業	¥8,040,000	
8	(有)タヨシ建設	¥8,040,000	
9	樽谷建設工業(株)	¥8,040,000	
10	辻義設備工業(株)	¥8,040,000	
11	(株)中尾建設	¥8,040,000	
12	(株)鍋谷工務店	¥8,040,000	
13	古川建設(株)	¥8,040,000	
14	松本建設	¥8,040,000	
15	山崎建設(株)	¥8,040,000	
16	(株)六映	¥8,040,000	
17	(株)ヤマキ建設		辞退
18	(有)前田組		無効
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)本工事施工時に、既設構造物の修繕が発生したため、増額及び工期の変更を行った。		