

# 令和4年度入札・契約結果

工事番号	220110		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	麻生中清児処理分区分管路施設改修工事		
工事場所	貝塚市 清児外1 地内		
工事概要	汚水柵改修工 64(68)箇所 モルタル補修工 9(8)箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年8月25日		
当初	設計金額	¥10,729,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥9,603,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥9,603,000	【税込:円】
	工期	令和4年8月26日 ~ 令和5年2月28日	
変更	変更請負額	¥10,624,900	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市石才608-1	
100178		P. TECH	
		代表者 片山 敏親	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	P. TECH	¥8,730,000	落札
2	(株)井上商事	¥8,730,000	
3	岸造園	¥8,730,000	
4	(有)清舗装	¥8,730,000	
5	鷺森工務店(株)	¥8,730,000	
6	(株)大工安工務店	¥8,730,000	
7	大弥建設(株)	¥8,730,000	
8	(有)武内建設	¥8,730,000	
9	(株)田中広工務店	¥8,730,000	
10	(有)玉置産業	¥8,730,000	
11	辻慶清掃(株)	¥8,730,000	
12	(株)仲昌	¥8,730,000	
13	(有)南武産業	¥8,730,000	
14	西原工業	¥8,730,000	
15	(株)美映興業	¥8,730,000	
16	(株)双葉産業	¥8,730,000	
17	(株)マルセン	¥8,730,000	
18	(株)門田商店	¥8,730,000	
19	八木造園	¥8,730,000	
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)汚水柵改修では4箇所減となったが、部材の増加や、既設汚水柵周辺の水道管、排管の移設が必要となったため、増額となった。		