

# 令和4年度入札・契約結果

工事番号	220114		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	半田第2処理分区污水管布設工事第5工区		
工事場所	貝塚市 半田四丁目 地内		
工事概要	施工延長 L=98.31(98.00)m 管布設工 VUφ200mm L=92.59(93.26)m 人孔設置工 8(6)箇所 污水柵設置工 17箇所 附帯工 1(0)式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年9月8日		
当初	設計金額	¥17,939,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥16,016,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥16,016,000	【税込:円】
	工期	令和4年9月9日 ~ 令和4年12月16日	
変更	変更請負額	¥17,398,700	
	変更工期	令和4年9月9日 ~ 令和5年1月13日	
落札(契約)業者		貝塚市東山1-29-21	
110160		TGN工業	
		代表者 鳳野 達司	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	TGN工業	¥14,560,000	落札
2	赤野建設	¥14,560,000	
3	(株)植鶴造園	¥14,560,000	
4	(有)幸伸設備工業	¥14,560,000	
5	(株)酒井工務店	¥14,560,000	
6	泉州興業(株)	¥14,560,000	
7	千田建設(株)	¥14,560,000	
8	(株)泉洋建設産業	¥14,560,000	
9	佃造園(株)	¥14,560,000	
10	(株)西貫社	¥14,560,000	
11	(有)庭匠	¥14,560,000	
12	古川建設(株)	¥14,560,000	
13	ミヤ工業	¥14,560,000	
14	(株)ヤマ建設	¥14,560,000	
15	降貴建設	¥14,560,000	
16	(株)六映	¥14,560,000	
17	松本建設		無効
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)電柱管理者との協議による法線変更で塩ビ人孔を追加した。また、道路内に想定外の給水管があったため、移設工事を追加した。		