

令和4年度入札・契約結果

工事番号	230024		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立山手地区公民館外壁・屋上防水等改修工事		
工事場所	貝塚市 東山七丁目 地内		
工事概要	外壁改修工事 2,274㎡ 外部塗装工事 372㎡ 屋上防水改修工事 2,106㎡ 授乳室設置工事 床面積 5㎡ 内部クイ面補修工事 壁面 5㎡ 駐車場舗装補修工事 288㎡ その他附帯工事 一式 (追加)屋内消火栓用充水槽取替工事 1カ所 内部漏水跡補修工事 7カ所 駐車場区画線補修工事 28区画 防水(追加)工事 2カ所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年9月29日		
当初	設計金額	¥112,739,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥103,719,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥103,719,000	【税込:円】
	工期	令和4年9月30日 ~ 令和5年6月23日	
変更	変更請負額	¥106,967,300	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市澤1357	
100056		株式会社 大工安工務店	
		代表取締役 安田 建二	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)大工安工務店	¥94,290,000	落札
2	(有)歩産業	¥94,290,000	
3	(株)kfカンパニー	¥94,290,000	
4	大弥建設(株)	¥94,290,000	
5	樽谷建設工業(株)	¥94,290,000	
6	(株)鍋谷工務店	¥94,290,000	
7	(株)小西建設		辞退
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)当初想定し得なかった、消防設備の追加補修、内部漏水箇所の追加補修、駐車場の区画補修を行う必要が生じたため		