

# 令和4年度入札・契約結果

工事番号	220119		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	南近義住宅1号線外1線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第28工区)		
工事場所	貝塚市 地藏堂 地内		
工事概要	施工延長 L=295.0m 配水管布設工 DCIP(GX)φ100mm L=161.1(157.2)m DCIP(GX)φ75mm L=120.8(121.5)m PPφ40mm L=13.0m 給水切替工 48(46)件 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和4年8月24日		
当初	設計金額	¥24,552,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥21,527,000	【税込:円】
	工期	令和4年8月25日 ~ 令和5年1月27日	
変更	変更請負額	¥22,394,900	
	変更工期	令和4年8月25日 ~ 令和5年3月17日	
落札(契約)業者 100326		貝塚市石才27-1-305	
		ミヰ設備 株式会社	
		代表取締役 南 勝憲	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	ミヰ設備(株)	¥19,570,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)配管部材が増加したため。		