

令和4年度入札・契約結果

工 事 番 号		220129	
工 事 種 別		管工事	工 事 担 当 課 上下水道部 水道サービス課
工 事 名		鳥羽水間線配水管布設替工事(配管工事)	
工 事 場 所		貝塚市 水間外1 地内	
工 事 概 要		施工延長 L=185.0m 配水管布設工 DCIP(GX) φ300mm L=166.0m(165.0m) DCIP(GX) φ100mm L=8.7m(11.1)m DCIP(GX) φ75mm L=6.5m(8.2)m 給水切替工 23件 附帯工 1式 仮設管設置撤去工 一式	
契約の方法及び業者選定理由		一般競争入札 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。	
入札（契約）日		令和4年10月27日	
当初	設計金額	¥50,402,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥45,672,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥47,223,000	【税込:円】
	工 期	令和4年10月28日 ～ 令和5年3月24日	
変更	変更請負額	¥47,377,000	
	変 更 工 期		
落札(契約)業者 100324		貝塚市森449-3	
		株式会社 後野設備	
		代表取締役 後野 伸一	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用（備考）
1	(株)後野設備	¥42,930,000	落札
2	生和設備工業(株)	¥49,500,000	
3	(有)エムス	¥52,000,000	
4	石原水道	¥52,500,000	
5	(株)秀設	¥39,275,000	失格
6	(株)オクタ		辞退
7	ミナ設備(株)		辞退
8	(有)西村水道		辞退
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地下埋設物が当初想定していた位置とは異なる位置に布設されていたことにより、スッパ-の減少および配管材料の変更が生じたため		