

# 令和4年度入札・契約結果

工事番号	220132		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道サービス課
工事名	新井半田線配水管移設工事(仮管工事)(脇浜第一排水区第1工区)		
工事場所	貝塚市 新井 地内		
工事概要	施工延長 L=40.0m 仮配水管布設工 φ75mm L=40.0m 仮給水切替工 2件 附帯工 1(0)式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年9月29日		
当初	設計金額	¥4,455,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,993,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,993,000	【税込:円】
	工期	令和4年9月30日 ~ 令和4年12月16日	
変更	変更請負額	¥4,189,900	
	変更工期	令和4年9月30日 ~ 令和5年2月24日	
落札(契約)業者		貝塚市畠中1-9-6	
100318		有限会社 西村水道	
		代表取締役 西村 潤子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)西村水道	¥3,630,000	落札
2	石原水道	¥3,630,000	
3	(株)コスモエンジニア	¥3,630,000	
4	(株)後野設備	¥3,630,000	
5	福井設備	¥3,630,000	
6	ミナミ設備(株)	¥3,630,000	
7	(有)エムス	¥4,000,000	
8	(株)オクタ	¥4,000,000	
9	ヨヘー産業(株)		辞退
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)仮設通路の舗装面積を増加したため。		