

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220133		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市営住宅外壁・屋上防水等改修工事(東住宅27号棟・28号棟)		
工事場所	貝塚市 東 地内		
工事概要	<small>東住宅27号棟 RC造4階建て(8戸) 外壁改修(874.4㎡)防水改修(345.0㎡)その他塗装等附帯工事一式 東住宅28号棟 RC造4階建て(16戸) 外壁改修(1507.4㎡)防水改修(629.8㎡)その他塗装等附帯工事一式</small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年9月29日		
当初	設計金額	¥40,656,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥37,400,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥37,400,000	【税込:円】
	工期	令和4年9月30日 ~ 令和5年3月10日	
変更	変更請負額		
	変更工期	令和4年9月30日 ~ 令和5年3月24日	
落札(契約)業者 100074		貝塚市馬場292 有限会社 玉置産業 代表取締役 久保川 秀彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)玉置産業	¥34,000,000	落札
2	久保川土木興業(株)	¥34,000,000	
3	(有)幸伸設備工業	¥34,000,000	
4	コビキ建設	¥34,000,000	
5	(株)西海産業	¥34,000,000	
6	(株)田中広工務店	¥34,000,000	
7	辻義設備工業(株)	¥34,000,000	
8	南海建設興業(株)	¥34,000,000	
9	古川建設(株)	¥34,000,000	
10	(株)ヤマト	¥34,000,000	
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)入居者との施工調整に想定よりも時間を要したため。		