

# 令和4年度入札・契約結果

工事番号	220136		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道名越千石荘線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 名越 地内		
工事概要	施工延長 L=41.00m 排水構造物工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年9月29日		
当初	設計金額	¥6,660,500	【税込:円】
	最低制限価格	¥5,962,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥5,962,000	【税込:円】
	工期	令和4年9月30日 ~ 令和5年2月15日	
変更	変更請負額	¥6,217,200	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市畠中2-12-33	
110158		有限会社 エファント`ケイ	
		代表取締役 古川 美代子	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)エファント`ケイ	¥5,420,000	落札
2	英星土木工業(株)	¥5,420,000	
3	延生建設(株)	¥5,420,000	
4	(株)関西総合管理	¥5,420,000	
5	協和組	¥5,420,000	
6	(株)グリーンガーデン	¥5,420,000	
7	(株)サホルディングス	¥5,420,000	
8	(株)GIC	¥5,420,000	
9	大一建設(株)	¥5,420,000	
10	大昇建設(株)	¥5,420,000	
11	(株)田中商事	¥5,420,000	
12	(株)田中造園	¥5,420,000	
13	土肥設備	¥5,420,000	
14	(有)徳重工業	¥5,420,000	
15	(有)中筋建材店	¥5,420,000	
16	(株)ヒロテック	¥5,420,000	
17	邦南建設	¥5,420,000	
18	(株)矢倉工業	¥5,420,000	
19	(株)ヤマモト	¥5,420,000	
20	佳産業	¥5,420,000	
21	(株)溝端工務店		無効
22	坂口建設(株)		欠席
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)給水管が支障となり、側溝形状の見直しを行ったため。		