

令和4年度入札・契約結果

工 事 番 号		220143			
工 事 種 別		管工事		工 事 担 当 課	
				都市整備部 建築住宅課	
工 事 名		市営住宅給水設備改修工事(東住宅23号棟)			
工 事 場 所		貝塚市 堀 地内			
工 事 概 要		加圧給水ポンプユニット新設1台 給水配管新設 既設設備撤去(揚水ポンプ2台 高架水槽1基(架台含む)) 附帯工事一式			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。			
入札(契約)日		令和4年10月27日			
当初	設計金額	¥6,479,000		【税込:円】	
	最低制限価格	¥5,940,000		【税込:円】	
	落札(契約)金額	¥5,940,000		【税込:円】	
	工 期	令和4年10月28日 ～ 令和5年2月28日			
変更	変更請負額				
	変 更 工 期	令和4年10月28日 ～ 令和5年3月17日			
落札(契約)業者 100124		貝塚市堤486-5			
		株式会社 ヤマト			
		代表取締役 東 加津志			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)		適用(備考)
1	(株)ヤマト		¥5,400,000		落札
2	(株)鷹野建設		¥5,400,000		
3	(株)後野設備		¥5,400,000		
4	辻義設備工業(株)		¥5,400,000		
5	(株)オクダ		¥5,890,000		
6	(株)東電機				辞退
7	アスマ電設工業(株)				辞退
8	(有)エムス				辞退
9	(株)コスモエンジニア				辞退
10	松本建設				辞退
11	(有)ワケ総合				辞退
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由)新型コロナウイルスの影響により納入予定機器の納期に遅れが生じたため。				