

令和4年度入札・契約結果

工 事 番 号		220144			
工 事 種 別		土木一式工事		工 事 担 当 課	
				上下水道部 下水道推進課	
工 事 名		浦田窪田処理分区污水管布設工事第24工区			
工 事 場 所		貝塚市 浦田 地内			
工 事 概 要		施工延長 L=75.50m 管推進工 HPφ250mm L=50.35m 管布設工 VUφ200mm L=21.70m 人孔設置工 3箇所 污水枳設置工 2(3)箇所 附帯工 1式			
契約の方法及び業者選定理由		指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。			
入札(契約)日		令和4年10月27日			
当初	設計金額	¥31,551,300	【税込:円】		
	最低制限価格	¥28,336,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥28,336,000	【税込:円】		
	工 期	令和4年10月28日 ～ 令和5年3月17日			
変更	変更請負額	¥28,938,800			
	変 更 工 期				
落札(契約)業者 100107		貝塚市加治33			
		古川建設 株式会社			
		代表取締役 古川 裕章			
(指名) 業者名			入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)	
1	古川建設(株)		¥25,760,000	落札	
2	赤野建設		¥25,760,000		
3	(株)植鶴造園		¥25,760,000		
4	(有)幸伸設備工業		¥25,760,000		
5	(株)酒井工務店		¥25,760,000		
6	泉州興業(株)		¥25,760,000		
7	千田建設(株)		¥25,760,000		
8	(株)泉洋建設産業		¥25,760,000		
9	佃造園(株)		¥25,760,000		
10	(株)西貫社		¥25,760,000		
11	(有)庭匠		¥25,760,000		
12	松本建設		¥25,760,000		
13	ミヤビ工業		¥25,760,000		
14	(株)ヤマ建設		¥25,760,000		
15	降貴建設		¥25,760,000		
16	(株)六映		¥25,760,000		
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					
32					
33					
34					
35					
36					
37					
38					
備考	(変更理由) 大阪府道路拡幅事業との協議の結果、本工事にて舗装本復旧工事が必要になりました。				