

# 令和4年度入札・契約結果

工事番号	220153		
工事種別	管工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	庁舎第2別館トイレ改修工事		
工事場所	貝塚市 畠中一丁目 地内		
工事概要	<small>1・2階 男・女トイレ及び車椅子用トイレに関する                  ①和式トイレの洋式化改修                  ②非接触化改修（新型コロナウイルス感染症対策）                  ③多目的トイレ化改修</small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札（希望競争） 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	令和4年10月27日		
当初	設計金額	¥16,291,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥14,982,000	【税込:円】
	落札（契約）金額	¥14,982,000	【税込:円】
	工期	令和4年10月28日 ～ 令和5年3月24日	
変更	変更請負額		
	変更工期		
落札（契約）業者 100404		貝塚市麻生中796-1	
		岡本電気工業 株式会社	
		代表取締役 金子 秀宏	
（指名）業者名		入札（見積）金額 （税抜:円）	適用（備考）
1	岡本電気工業（株）	¥13,620,000	落札
2	（株）東電機	¥13,620,000	
3	（株）オクダ	¥13,620,000	
4	（株）鳥野建設	¥13,620,000	
5	（有）岸上設備工業所	¥13,620,000	
6	（株）後野設備	¥13,620,000	
7	生和設備工業（株）	¥13,620,000	
8	辻義設備工業（株）	¥13,620,000	
9	松本建設	¥13,620,000	
10	（株）ヤマト	¥13,620,000	
11	アスマ電設工業（株）		辞退
12	（有）エムズ		辞退
13	ミナ設備（株）		辞退
14	（有）ワキタ総合		辞退
15	（株）コスモエンジニア		無効
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	抽選により落札者決定		