

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220160		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	木積三ツ松処理分区污水管布設工事第5工区		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=146.30m 管布設工 VUφ200mm L=141.95m 人孔設置工 4箇所 汚水柵設置工 17(16)箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年11月10日		
当初	設計金額	¥26,119,500	【税込:円】
	最低制限価格	¥23,463,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥23,463,000	【税込:円】
	工期	令和4年11月11日 ~ 令和5年3月17日	
変更	変更請負額	¥25,153,700	
	変更工期		
落札(契約)業者 100053		貝塚市堀3-12-1-712 株式会社 泉洋建設産業 代表取締役 天富 克己	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)泉洋建設産業	¥21,330,000	落札
2	赤野建設	¥21,330,000	
3	(株)植鶴造園	¥21,330,000	
4	(有)幸伸設備工業	¥21,330,000	
5	(株)酒井工務店	¥21,330,000	
6	泉州興業(株)	¥21,330,000	
7	千田建設(株)	¥21,330,000	
8	(有)タヨシ建設	¥21,330,000	
9	(株)西貫社	¥21,330,000	
10	(有)庭匠	¥21,330,000	
11	松本建設	¥21,330,000	
12	ミヤビ工業	¥21,330,000	
13	(株)ヤマキ建設	¥21,330,000	
14	降貴建設	¥21,330,000	
15	(株)六映	¥21,330,000	
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設アスファルト及び既設路盤材の殻処分量を追加したため。また他埋設物の状況から本管の埋設土被りを深くしたため。		