

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220161		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	北境川排水路護岸改修工事		
工事場所	貝塚市 北町 地内		
工事概要	擁壁工 L=20.6m 仮設工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年11月10日		
当初	設計金額	¥3,241,700	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,893,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,893,000	【税込:円】
	工期	令和4年11月11日 ~ 令和5年3月17日	
変更	変更請負額	¥3,557,400	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堀3-3-4	
110085		株式会社 関西総合管理	
		代表取締役 桐野 倫弘	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)関西総合管理	¥2,630,000	落札
2	英星土木工業(株)	¥2,630,000	
3	(有)キノ建設	¥2,630,000	
4	協和組	¥2,630,000	
5	坂口建設(株)	¥2,630,000	
6	阪口製作所	¥2,630,000	
7	(株)サホルディングス	¥2,630,000	
8	大昇建設(株)	¥2,630,000	
9	(株)田中造園	¥2,630,000	
10	土肥設備	¥2,630,000	
11	(有)徳重工業	¥2,630,000	
12	(株)ヒロテック	¥2,630,000	
13	邦南建設	¥2,630,000	
14	(株)溝端工務店	¥2,630,000	
15	(株)矢倉工業	¥2,630,000	
16	(株)ヤマト	¥2,630,000	
17	佳産業	¥2,630,000	
18	延生建設(株)		辞退
19	(株)GIC		辞退
20	(株)田中商事		辞退
21	大一建設(株)		無効
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)施工中に想定よりも広範囲で擁壁の老朽箇所が発見され、必要なコンクリートの量が増加したため。		