

令和4年度入札・契約結果

工事番号	230002		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	堤処理分区污水管布設工事第1工区		
工事場所	貝塚市 堤 地内		
工事概要	施工延長 L=239.20m 管布設工 VUφ200mm L=227.35m 人孔設置工 13箇所 汚水 柵設置工 28(26)箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年12月8日		
当初	設計金額	¥40,308,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥36,245,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥36,245,000	【税込:円】
	工期	令和4年12月9日 ~ 令和5年5月19日	
変更	変更請負額	¥36,819,200	
	変更工期		
落札(契約)業者 100089		貝塚市南町15-2 株式会社 鍋谷工務店 代表取締役 鍋谷 誠児	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)鍋谷工務店	¥32,950,000	落札
2	(有)歩産業	¥32,950,000	
3	(株)鷹野建設	¥32,950,000	
4	久保川土木興業(株)	¥32,950,000	
5	窪利産業(株)	¥32,950,000	
6	(株)興起組	¥32,950,000	
7	神前建設(株)	¥32,950,000	
8	(株)小西建設	¥32,950,000	
9	(株)西海産業	¥32,950,000	
10	辻義設備工業(株)	¥32,950,000	
11	南海建設興業(株)	¥32,950,000	
12	光成運輸開発(株)	¥32,950,000	
13	(株)中尾建設		辞退
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)汚水柵調査の結果、汚水柵を2箇所追加したため。		