

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220183		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	沢処理分区外1人孔蓋改修工事		
工事場所	貝塚市 沢外1 地内		
工事概要	汚水人孔蓋改修工事(円形切断施工) 5箇所 雨水人孔蓋改修工事(矩形切断施工) 4箇所 モルタル補修工 3箇所		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和4年11月24日		
当初	設計金額	¥2,949,100	【税込:円】
	最低制限価格	¥2,629,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥2,629,000	【税込:円】
	工期	令和4年11月25日 ~ 令和5年2月15日	
変更	変更請負額	¥3,017,300	
	変更工期		
落札(契約)業者 100147		貝塚市小瀬479-2 株式会社 溝端工務店 代表取締役 溝端 宗治	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)溝端工務店	¥2,390,000	落札
2	延生建設(株)	¥2,390,000	
3	(有)キノビロ建設	¥2,390,000	
4	協和組	¥2,390,000	
5	坂口建設(株)	¥2,390,000	
6	阪口製作所	¥2,390,000	
7	(株)サホルディングス	¥2,390,000	
8	大一建設(株)	¥2,390,000	
9	大昇建設(株)	¥2,390,000	
10	(株)田中造園	¥2,390,000	
11	土肥設備	¥2,390,000	
12	(有)徳重工業	¥2,390,000	
13	(株)ヒロテック	¥2,390,000	
14	邦南建設	¥2,390,000	
15	(株)矢倉工業	¥2,390,000	
16	(株)ヤマト	¥2,390,000	
17	英星土木工業(株)		辞退
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由) 工事施工に際し、円形切断工法に用いるプレートがリース不可になったため、プレートを買い取る必要が生じた。		