

# 令和4年度入札・契約結果

工事番号	220197		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	中の谷川河川護岸改修工事		
工事場所	貝塚市 蕎原 地内		
工事概要	施工延長 L=25.57m 土工 1式 補強壁工 1式 仮設工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年12月8日		
当初	設計金額	¥8,077,300	【税込:円】
	最低制限価格	¥7,205,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,205,000	【税込:円】
	工期	令和4年12月9日 ~ 令和5年3月24日	
変更	変更請負額	¥8,086,100	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市堀3-3-5	
		辻慶清掃 株式会社	
100213		代表取締役 中田 一輝	
(指名) 業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	辻慶清掃(株)	¥6,550,000	落札
2	岸造園	¥6,550,000	
3	(有)清舗装	¥6,550,000	
4	コビキ建設	¥6,550,000	
5	(株)大工安工務店	¥6,550,000	
6	大弥建設(株)	¥6,550,000	
7	(有)武内建設	¥6,550,000	
8	(株)田中広工務店	¥6,550,000	
9	(有)玉置産業	¥6,550,000	
10	(株)仲昌	¥6,550,000	
11	西原工業	¥6,550,000	
12	(株)美映興業	¥6,550,000	
13	(株)双葉産業	¥6,550,000	
14	(株)マルゼン	¥6,550,000	
15	(有)南川造園	¥6,550,000	
16	八木造園	¥6,550,000	
17	(株)井上商事		辞退
18	(有)南武産業		辞退
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)河川擁壁の法線変更に伴って補強コンクリートの厚みを増量する必要が生じたため。		