

令和4年度入札・契約結果

工事番号	220199		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路公園課
工事名	市道日紡前線支線道路改良工事		
工事場所	貝塚市 半田三丁目 地内		
工事概要	施工延長 L=91.35m 土工 1式 排水構造物工 1式 構造物取壊し工 1式 擁壁工 L=4.70m 照明工 4基 防護柵工 1式 舗装工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和4年12月8日		
当初	設計金額	¥19,594,300	【税込:円】
	最低制限価格	¥17,600,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥17,600,000	【税込:円】
	工期	令和4年12月9日 ~ 令和5年3月24日	
変更	変更請負額	¥17,963,000	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市半田2-10-25	
100169		降貴建設	
		代表者 松本 美千代	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	降貴建設	¥16,000,000	落札
2	赤野建設	¥16,000,000	
3	(株)植鶴造園	¥16,000,000	
4	(株)酒井工務店	¥16,000,000	
5	泉州興業(株)	¥16,000,000	
6	千田建設(株)	¥16,000,000	
7	(有)ツヨシ建設	¥16,000,000	
8	(株)西貫社	¥16,000,000	
9	(有)庭匠	¥16,000,000	
10	松本建設	¥16,000,000	
11	(株)ヤマキ建設	¥16,000,000	
12	(株)六映	¥16,000,000	
13	(有)幸伸設備工業		辞退
14	ミヤビ工業		無効
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)本工事発注後に完成した隣接する保線基地の地盤高が設計時より高くなったことに伴い既設構造物の嵩上げ施工範囲が増加したため。		