令 和 4 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	230001		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	脇浜第一排水区管渠築造工事第1工区		
工事場所	貝塚市　新井外5　地内		
工事概要	施工延長 L=778.10m　管推進工(泥濃式推進工法)φ1350mm L=740.21m　φ1000mm L=27.53m（鋼管推進工法）φ600mm L=1.50m　φ800mm　L=1.00m　立坑築造工 4箇所　地盤改良工 1式　人孔設置工 4箇所　仮設工 1式　附帯工 1式　附帯施設工 1式　汚水管布設工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札（契約）日	令和4年9月2日		
当初 設計金額	¥1,242,398,300	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥1,142,999,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥1,147,355,000	【税込:円】	
当初 工期	令和4年9月5日　～　令和7年2月28日		
変更 変更請負額	¥1,232,335,500		
変更 変更工期			
落札(契約)業者	大阪市浪速区湊町1-4-38		
	大日本土木･kfｶﾝﾊﾟﾆｰ特定建設工事共同企業体		
190068	執行役員支店長　小椋　克泰		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	大日本土木･kfｶﾝﾊﾟﾆｰ特定建設工事共同企業体	¥1,043,050,000			落札
2	株木･神前特定建設工事共同企業体	¥1,044,626,000			
3	岩田地崎･久保川土木建設工事共同企業体	¥1,046,150,000			
4	森･鳶野特定建設工事共同企業体	¥1,052,100,000			
5	ｴｸｼｵ･中尾特定建設工事共同企業体	¥1,052,800,000			
6	大豊建設･窪利産業建設工事共同企業体	¥1,053,333,000			
7	大鉄･西海特定建設工事共同企業体	¥1,055,414,000			
8	不動ﾃﾄﾗ･辻義設備工業建設工事共同企業体	¥964,190,000			失格
9	村本･小西特定建設工事共同企業体	¥1,027,850,000			失格
10	青木あすなろ･樽谷特定建設工事共同企業体	¥1,030,440,000			失格

備考	(変更理由)想定と異なった地層があり、当初予定していた工法で鋼矢板打設ができなく、工法変更が必要となったため。