

令和4年度入札・契約結果

工事番号	230010		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路整備課
工事名	東貝塚駅西口広場整備工事		
工事場所	貝塚市 半田三丁目外1 地内		
工事概要	施工延長 L=74.50m 土工 1式 構造物撤去工 1式 舗装工 1式 排水構造物工 1式 縁石工 1式 防護柵工 1式 道路植栽工 1式 道路付属施設工 1式 照明工 1式 附帯工 1式 シェルター設置工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和5年3月17日		
当初	設計金額	¥123,077,900	【税込:円】
	最低制限価格	¥112,486,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥112,486,000	【税込:円】
	工期	令和5年3月20日 ~ 令和5年12月15日	
変更	変更請負額	¥113,707,000	
	変更工期		
落札(契約)業者 100032		貝塚市馬場76-1 久保川土木興業 株式会社 代表取締役 久保川 博之	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	久保川土木興業(株)	¥102,260,000	落札
2	(有)歩産業	¥102,260,000	
3	(株)鷹野建設	¥102,260,000	
4	神前建設(株)	¥102,260,000	
5	(株)小西建設	¥102,260,000	
6	(株)西海産業	¥102,260,000	
7	辻義設備工業(株)	¥102,260,000	
8	(株)東光	¥102,260,000	
9	光成運輸開発(株)	¥102,260,000	
10	山崎建設(株)	¥102,260,000	
11	南海建設興業(株)		辞退
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設雨水管が老朽化しており、布設替えする必要が生じたため		