

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230015		
工事種別	建築一式工事	工事担当課	都市整備部 建築住宅課
工事名	市立二色小学校義務教育学校改修工事に伴う建築工事		
工事場所	貝塚市 二色一丁目 地内		
工事概要	<small>教室改修に伴う内装改修、外構改修(複合遊具、バリアフリー改修)、 屋内運動場改修(舞台設備、7m改修)、浴室増築(60造平屋建で84㎡)、 屋根改修(7776㎡)等撤去新設117㎡、 庇新設工事4ヶ所 その他附帯工事一式</small>		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札(契約)日	令和5年5月9日		
当初	設計金額	¥132,429,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥121,825,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥121,825,000	【税込:円】
	工期	令和5年5月10日 ～ 令和5年11月30日	
変更	変更請負額	¥130,759,200	
	変更工期	令和5年5月10日 ～ 令和6年2月29日	
落札(契約)業者		貝塚市窪田210 大弥建設 株式会社 代表取締役 小松 孝行	
100065			
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	大弥建設(株)	¥110,750,000	落札
2	(株)安部工務店	¥110,750,000	
3	(有)歩産業	¥110,750,000	
4	(株)kfカンパニー	¥110,750,000	
5	樽谷建設工業(株)	¥110,750,000	
6	(株)鍋谷工務店	¥110,750,000	
7	(株)小西建設		辞退
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)確認申請にて庇の撤去工事のみとしていたが、新設工事を一括で施工することで、学校運営への影響を最小限に収めるため。		