

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230034		
工事種別	舗装工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	木積三ツ松処理分区第5工区舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=164.10m 舗装工 A=741.1㎡ アスファルト舗装工(t=5cm) A=23.4㎡ アスファルト舗装工(t=10cm) A=95.3㎡ 切削オーバーレイ工(t=5cm) A=622.4㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和5年5月18日		
当初	設計金額	¥7,922,200	【税込:円】
	最低制限価格	¥7,040,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥7,040,000	【税込:円】
	工期	令和5年5月19日 ~ 令和5年7月25日	
変更	変更請負額	¥7,329,300	
	変更工期		
落札(契約)業者 100121		貝塚市木積2245 株式会社 ヤマキ建設 代表取締役 久保川 岩夫	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)ヤマキ建設	¥6,400,000	落札
2	(株)植鶴造園	¥6,400,000	
3	久保川土木興業(株)	¥6,400,000	
4	窪利産業(株)	¥6,400,000	
5	(株)kfカンパニー	¥6,400,000	
6	(株)小西建設	¥6,400,000	
7	(株)酒井工務店	¥6,400,000	
8	(株)泉洋建設産業	¥6,400,000	
9	(有)ツヨシ建設	¥6,400,000	
10	樽谷建設工業(株)	¥6,400,000	
11	辻義設備工業(株)	¥6,400,000	
12	(株)中尾建設	¥6,400,000	
13	(株)鍋谷工務店	¥6,400,000	
14	古川建設(株)	¥6,400,000	
15	(有)前田組	¥6,400,000	
16	松本建設	¥6,400,000	
17	山崎建設(株)	¥6,400,000	
18	(株)六映	¥6,400,000	
19	(株)鳥野建設		無効
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設舗装厚が想定より大きく、アスファルトの残塊処分量、上層路盤工を追加したため。		