

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230035		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	水間和泉橋本停車場線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(橋本第4工区)		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=314.5(315.0)m 配水管布設工 DCIP(GX)φ250mm L=293.6(295.1)m DCIP(GX)φ200mm L=7.7(7.2)m DCIP(GX)φ150mm L=13.2(11.4)m 給水切替工 36件 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和5年4月27日		
当初	設計金額	¥48,983,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥44,269,500	【税込:円】
	工期	令和5年4月28日 ~ 令和5年8月18日	
変更	変更請負額	¥42,648,100	
	変更工期		
落札(契約)業者 100303		貝塚市澤1282 奥田商工 株式会社 代表取締役 奥田 康雅	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	奥田商工(株)	¥40,245,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)当初想定していた位置と異なる位置に地下埋設物があったことにより、配管材料に減少が生じたため		