

# 令和5年度入札・契約結果

工事番号	230050		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	橋本王子新田線配水管布設替工事(土工工事)		
工事場所	貝塚市 橋本 地内		
工事概要	施工延長 L=205.0m 配管土工 L=202.7m 舗装工 A=1241.7㎡ 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争)		
入札(契約)日	令和5年6月1日		
当初	設計金額	¥21,593,000	【税込:円】
	最低制限価格	¥19,382,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥19,382,000	【税込:円】
	工期	令和5年6月2日 ~ 令和5年9月29日	
変更	変更請負額	¥19,973,800	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市窪田21-10	
100162		ミビ工業	
		代表者 宮本 雅也	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	ミビ工業	¥17,620,000	落札
2	赤野建設	¥17,620,000	
3	(有)アルファ産業	¥17,620,000	
4	(株)植鶴造園	¥17,620,000	
5	(有)幸伸設備工業	¥17,620,000	
6	(株)酒井工務店	¥17,620,000	
7	泉州興業(株)	¥17,620,000	
8	千田建設(株)	¥17,620,000	
9	(株)泉洋建設産業	¥17,620,000	
10	(有)タツ建設	¥17,620,000	
11	佃造園(株)	¥17,620,000	
12	TGN工業	¥17,620,000	
13	(株)西貫社	¥17,620,000	
14	西弘商店	¥17,620,000	
15	(有)庭匠	¥17,620,000	
16	古川建設(株)	¥17,620,000	
17	(有)前田組	¥17,620,000	
18	松本建設	¥17,620,000	
19	(株)ヤマキ建設	¥17,620,000	
20	(株)ヤマト	¥17,620,000	
21	降貴建設	¥17,620,000	
22	(株)六映	¥17,620,000	
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地盤不良により、掘削土量が増加したため。		