令 和 5 年 度 入 札 ・ 契 約 結 果

工事番号	230060		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	都市整備部 道路整備課
工事名	市道脇浜王子線(永寿橋)橋梁補修工事		
工事場所	貝塚市　畠中　地内		
工事概要	施工延長 L=38.00m　橋梁補修工　橋面防水工 A=186.0㎡　舗装打換え工 A=186.0㎡　伸縮装置取替工 L=14.18m　高欄補修工 1式　地覆補修工 1式　主桁補修工 1式　断面修復工 N=1構造物　塗装塗替工 A=1139.6(1141.9)㎡　排水装置補修工 1式　下部工排水管補修工 1式　仮設工 1式　附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	一般競争入札　　貝塚市建設工事指名業者選定要綱による。		
入札（契約）日	令和5年7月13日		
当初 設計金額	¥101,750,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 最低制限価格	¥91,267,000	【税込:円】 **＊事後公表**	
当初 落札(契約)金額	¥91,267,000	【税込:円】	
当初 工期	令和5年7月14日　～　令和6年6月28日		
変更 変更請負額	¥94,685,800		
変更 変更工期			
落札(契約)業者	堺市北区南花田町36-1		
	大容建設 株式会社		
104139	代表取締役　池田　功三		

	（指名）業者名	入札(見積)金額 1回目（税抜:円）	入札(見積)金額 2回目（税抜:円）	入札(見積)金額 3回目（税抜:円）	適用（備考）
1	大容建設(株)	¥82,970,000			落札
2	(株)橋本建設	¥82,990,000			
3	利晃建設(株)	¥83,000,000			
4	(株)今重興産	¥91,938,000			
5	辻義設備工業(株)	¥70,749,000			失格
6	(株)ﾌﾞﾙｰﾑ	¥82,949,000			失格
7	ﾀﾞｲﾜ工業(株)	辞退			辞退
8	酒井工業(株) 大阪本社	辞退			辞退

備考	(変更理由)鋼床版の腐食状況に対応した工法に変更したため。