

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230069		
工事種別	舗装工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	三ツ松熊取線(大原橋)舗装本復旧工事		
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内		
工事概要	施工延長 L=80.0m 舗装工 A=359.8㎡		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和5年6月29日		
当初	設計金額	¥3,909,400	【税込:円】
	最低制限価格	¥3,476,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥3,476,000	【税込:円】
	工期	令和5年6月30日 ~ 令和5年9月1日	
変更	変更請負額	¥3,677,300	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市石才608-1	
100178		P. TECH	
		代表者 片山 敏親	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	P. TECH	¥3,160,000	落札
2	(株)井上商事	¥3,160,000	
3	英星土木工業(株)	¥3,160,000	
4	コビキ建設	¥3,160,000	
5	(有)武内建設	¥3,160,000	
6	(株)田中広工務店	¥3,160,000	
7	(有)玉置産業	¥3,160,000	
8	辻慶清掃(株)	¥3,160,000	
9	土肥設備	¥3,160,000	
10	(有)徳重工業	¥3,160,000	
11	(有)南武産業	¥3,160,000	
12	西原工業	¥3,160,000	
13	(株)双葉産業	¥3,160,000	
14	(有)南川造園	¥3,160,000	
15	(株)矢倉工業	¥3,160,000	
16	佳産業	¥3,160,000	
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設のアスファルト舗装が厚いことが判明し、残塊処分量が増えたため		