

令和5年度入札・契約結果

工事番号	230081		
工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	浦田窪田処理分区污水管布設工事第25工区		
工事場所	貝塚市 浦田 地内		
工事概要	施工延長 L=71.00m 管布設工 VUφ200mm L=68.90m 人孔設置工 4箇所 汚水枳設置工 3箇所 附帯工 1式		
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。		
入札(契約)日	令和5年7月13日		
当初	設計金額	¥9,828,500	【税込:円】
	最低制限価格	¥8,767,000	【税込:円】
	落札(契約)金額	¥8,767,000	【税込:円】
	工期	令和5年7月14日 ~ 令和5年11月17日	
変更	変更請負額	¥9,132,200	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市地藏堂214	
100070		株式会社 田中広工務店	
		代表取締役 田中 克彦	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)田中広工務店	¥7,970,000	落札
2	(株)井上商事	¥7,970,000	
3	かむ興業	¥7,970,000	
4	(有)清舗装	¥7,970,000	
5	ヒキ建設	¥7,970,000	
6	鷺森工務店(株)	¥7,970,000	
7	大弥建設(株)	¥7,970,000	
8	(有)武内建設	¥7,970,000	
9	辻慶清掃(株)	¥7,970,000	
10	(株)仲昌	¥7,970,000	
11	(有)南武産業	¥7,970,000	
12	西原工業	¥7,970,000	
13	P. TECH	¥7,970,000	
14	(株)美映興業	¥7,970,000	
15	(株)双葉産業	¥7,970,000	
16	(株)マルゼン	¥7,970,000	
17	(有)南川造園	¥7,970,000	
18	(株)門田商店	¥7,970,000	
19	八木造園	¥7,970,000	
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)既設構造物が支障となり、掘削幅を大きくし、撤去を行ったため。		