

# 令和5年度入札・契約結果

工事番号	230085		
工事種別	管工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	半田王子4号線配水管移設工事(復元工事)(配管工事)(王子窪田第34工区)		
工事場所	貝塚市 王子 地内		
工事概要	施工延長 L=55.0m 配水管布設工DCIP(GX) φ150mm L=52.4(51.1)m 給水切替工 10件 仮設管撤去工 一式		
契約の方法及び業者選定理由	随意契約 地方公営企業法施行令第21条の14第1項第2号		
入札(契約)日	令和5年6月28日		
当初	設計金額	¥7,150,000	【税込:円】
	最低制限価格		【税込:円】
	落札(契約)金額	¥6,406,400	【税込:円】
	工期	令和5年6月29日 ~ 令和5年9月1日	
変更	変更請負額	¥7,332,600	
	変更工期		
落札(契約)業者		貝塚市西町16-11	
100322		有限会社 エムス <sup>®</sup>	
		代表取締役 大浦 亜矢	
(指名)業者名		入札(見積)金額 (税抜:円)	適用(備考)
1	(有)エムス <sup>®</sup>	¥5,824,000	
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			
18			
19			
20			
21			
22			
23			
24			
25			
26			
27			
28			
29			
30			
31			
32			
33			
34			
35			
36			
37			
38			
備考	(変更理由)地下埋設物位置が想定と異なり、配管材料の増加が生じたため。		