
230094 工　事　種　別 土木一式工事 工 事 担 当 課 上下水道部 下水道推進課

設計金額

最低制限価格

落札（契約）金額

工　　　　　　　期 ～

変更請負額

変 更 工 期

230093 工　事　種　別 土木一式工事 工 事 担 当 課 上下水道部 水道管理課

設計金額

最低制限価格

落札（契約）金額

工　　　　　　　期 ～

変更請負額

変 更 工 期 ～

貝塚市馬場76-1-3F

株式会社　西海産業

代表取締役　久保川　ｲﾂ子
合計額（①+②） 本工事の内訳書（①） 関連工事の内訳書（②）

（税抜：円） （税抜：円） （税抜：円）

1 (株)西海産業 30,200,000 15,200,000 15,000,000 落札

2 (株)小西建設 30,200,000 15,200,000 15,000,000

3 樽谷建設工業(株) 30,200,000 15,200,000 15,000,000

4 辻義設備工業(株) 30,200,000 15,200,000 15,000,000

5 (株)東光 30,200,000 15,200,000 15,000,000

6 (株)鍋谷工務店 30,200,000 15,200,000 15,000,000

7 光成運輸開発(株) 30,200,000 15,200,000 15,000,000

8 山﨑建設(株) 30,200,000 15,200,000 15,000,000

9 (株)鳫野建設 辞退

10 南海建設興業(株) 辞退

11
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15
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（指名）業者名 適用（備考）

備
考

(変更理由)ｶﾞｽ移設工事および下水道工事の完了が遅れ、本工事の着手が遅れたため。

令和5年8月4日 令和6年3月22日
変
更

落札（契約）業者

当
初

¥18,348,000 【税込：円】

¥16,500,000 【税込：円】

¥16,500,000 【税込：円】

令和5年8月4日 令和6年3月1日

工　　事　　概　　要
施工延長 L=125.80m　配水管布設工 DCIP(GX)φ100mm L=125.80m　配管土工 L=125.80m　給水管切替工 14件　仮
設管設置撤去工 一式

契約の方法及び業者選定理由 　指名競争入札（希望競争）　貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。

入札（契約）日 令和5年8月3日

関　　連　　工　　事

工　　事　　番　　号

工　　　 事  　　　名 橋本3号線配水管移設工事(橋本第5工区)

工　　事　　場　　所 貝塚市　橋本　地内

令和5年8月4日 令和6年2月9日

変
更

¥16,816,800

入札（契約）日 令和5年8月3日

当
初

¥18,799,000 【税込：円】

¥16,720,000 【税込：円】

¥16,720,000 【税込：円】

工　　事　　場　　所 貝塚市　橋本　地内

工　　事　　概　　要 施工延長 L=122.20m　管布設工 VUφ200mm L=117.71m　人孔設置工 8箇所　汚水桝設置工 16箇所

契約の方法及び業者選定理由 　指名競争入札（希望競争）　貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。

令　和　5 　年　度　入　札　・　契　約　結　果

工事名　　橋本処理分区汚水管布設工事第5工区及び
　　　　　　橋本3号線配水管移設工事(橋本第5工区)(合併入札)

本　　工　　事

工　　事　　番　　号

工　　　 事  　　　名 橋本処理分区汚水管布設工事第5工区


