

令和5年度入札・契約結果

工事名 森三ツ松処理分区污水管布設工事第17工区及び  
三ツ松8号線配水管移設工事(森三ツ松第17工区)(合併入札)

本 工 事					
工事番号	230095	工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 下水道推進課
工事名	森三ツ松処理分区污水管布設工事第17工区				
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内				
工事概要	施工延長 L=112.61m 管布設工 VUφ200mm L=107.71m 人孔設置工 10箇所 汚水樹設置工 14箇所 附帯工 1式				
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。				
入札(契約)日	令和5年8月3日				
当初	設計金額	¥24,734,600	【税込:円】		
	最低制限価格	¥22,088,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥22,088,000	【税込:円】		
	工 期	令和5年8月4日 ~ 令和6年3月13日			
変更	変更請負額				
	変更工期				

関 連 工 事					
工事番号	230092	工事種別	土木一式工事	工事担当課	上下水道部 水道管理課
工事名	三ツ松8号線配水管移設工事(森三ツ松第17工区)				
工事場所	貝塚市 三ツ松 地内				
工事概要	施工延長 L=133.28m 配水管布設工 DCIP(GX)φ100mm L=116.77m DCIP(K)φ100mm L=16.51m 配管土工 L=132.90m 給水管切替工 19件 仮設管設置撤去工 一式				
契約の方法及び業者選定理由	指名競争入札(希望競争) 貝塚市建設工事指名業者選定要綱に準ずる。				
入札(契約)日	令和5年8月3日				
当初	設計金額	¥21,263,000	【税込:円】		
	最低制限価格	¥19,129,000	【税込:円】		
	落札(契約)金額	¥19,129,000	【税込:円】		
	工 期	令和5年8月4日 ~ 令和6年3月22日			
変更	変更請負額	¥18,436,000			
	変更工期				

落札(契約)業者	貝塚市三ツ松494-2 株式会社 鷹野建設 代表取締役 鷹野 政輝				
	(指名)業者名	合計額(①+②) (税抜:円)	本工事の内訳書(①) (税抜:円)	関連工事の内訳書(②) (税抜:円)	適用(備考)
1	(株)鷹野建設	37,470,000	20,080,000	17,390,000	落札
2	(株)小西建設	37,470,000	20,080,000	17,390,000	
3	(株)西海産業	37,470,000	20,080,000	17,390,000	
4	樽谷建設工業(株)	37,470,000	20,080,000	17,390,000	
5	辻義設備工業(株)	37,470,000	20,080,000	17,390,000	
6	(株)東光	37,470,000	20,080,000	17,390,000	
7	(株)鍋谷工務店	37,470,000	20,080,000	17,390,000	
8	光成運輸開発(株)	37,470,000	20,080,000	17,390,000	
9	山崎建設(株)	37,470,000	20,080,000	17,390,000	
10	南海建設興業(株)				辞退
11					
12					
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
備考	(変更理由)地下埋設物位置等による配管ルートの変更に伴う配管部材減少のため。				